

Kostnadsoverslag Dr Munks gt

	Sum ekskl
24.06.2021	mva
Alternativ 1: Spunt på nord og vestsiden	
Forgraving, R&D, Spunt 6x 80 m, risiko for ekstrakostnader, samt prosjektering av spunt	1 286 006
Kum 98089 (V9)	151 200
Fortau langs Dr munks gt (2,5 x 50 m)	
Gravearbeider, oppfylling og avretting, asfaltering, Kantstein 13 cm vis granitt	128 310

Sammendrag kostnadsoverslag basert på overslag fra Utbygger av 24.06.2021, samt mail fra Utbygger 08.09.21.

Porsgrunn 16.09.21
Terje Madsen

JRM