

Kostnadskalkyle realytelser Solheim - Langangen

Offentlig infrastruktur på Solheim planlegges opparbeidet i 2 faser.

Følgende overslag ligger til grunn for fase 1.

Kostandsoverslag offentlig infrastruktur fase 1.	Beløp Vei	Beløp VA
Prosjektering, Multiconslut	kr 250.000,-	kr 250.000,-
Rigg og drift, infrastruktur	kr 450.000,-	kr 450.000,-
Grunntreprenrør, Infrastruktur	kr 4.100.000,-	kr 3.000.000,-
Gatelys, Laugstol	kr 300.000,-	
Overvannsbasseng		kr 450.000,-
Sum, eks mva, Fase 1	kr 5.100.000,-	kr 4.150.000,-

Følgende overslag ligger til grunn for fase 2.

Kostandsoverslag offentlig infrastruktur fase 2.	Beløp Vei	Beløp VA
Prosjektering, Multiconslut	kr 350.000,-	kr 350.000,-
Rigg og drift, infrastruktur	kr 550.000,-	kr 550.000,-
Grunntreprenrør, Infrastruktur	kr 5.000.000,-	kr 3.600.000,-
Gatelys, Laugstol	kr 400.000,-	
Overvannsbasseng		kr 450.000,-
Sum, eks mva, Fase 2	kr 6.300.000,-	kr 4.950.000,-