

Osebakken Park –UTBYGGINGSAVTALE VANN OG AVLØP

Vedlegg 6 – Tabell med grensesnitt for ansvars- og kostnadsfordeling

Avklaringer mellom PK og utbygger November 2022:		Fordeling:		Fordeling:		Fordeling:		Omforent teknisk plan mellom U og PK		Kommentar
U	PK	Prosjektering		Gjennomføring		Administrere		Status		
TILTAK:		Utføre	Bekoste	Utføre	Bekoste	Utføre	Bekoste	U	PK	
Ti3 - Boligområde - Vann Vannledninger og kummer utføres som realytelse. Inklusiv nye VK55341 og V5, ihht Teknisk plan og «V4-Kartskisse realytelser og øvrige tiltak»		U	U	U	U	U	U			Grensesnitt: PK godkjenner tekniske planer. U prosjekterer, bygger, administrerer/lager avtaler og bekoster tiltak. PK overtar anlegg for fremtidig drift og vedlikehold. Vannledning mellom V4 og V5 forblir privat. Ledning fra V3 til V7, inkl. V7 er privat.
Ti4 - Boligområde - Spillvann Spillvannsledninger og kummer utføres som realytelse, ihht Teknisk plan og «V4-Kartskisse realytelser og øvrige tiltak»		U	U	U	U	U	U			Grensesnitt: PK godkjenner tekniske planer. U prosjekterer, bygger, administrerer/lager avtaler og bekoster tiltak. PK overtar anlegg for fremtidig drift og vedlikehold. Dette gjelder spillvannsledninger og kummer fra og med ny innløpskum ved KP305 til og med S13.
Ti7 - Sør Overvannsledning 400mm DVD og kummer, oppstrøms O7 tom O17.		U	PK/U	U	PK/U	U	PK/U			Grensesnitt: Etablering av O17. Kostnad prosjektering fordeles 50/50. Kostnad utførelse fordeles 50/50. Kostnad adm. fordeles 50/50. U har ansvar for gjennomføring og administrering av tiltak.
Ti8 - Sør Spillvanns-/AF-ledning 315mm PVC og kummer, fom SPK63658 tom ny AF17.		U	PK/U	U	PK/U	U	PK/U			Grensesnitt: Etablering av AF17. Kostnad prosjektering fordeles 50/50. Kostnad utførelse fordeles 50/50.

									Kostnad adm. fordeles 50/50. U har ansvar for gjennomføring og administrering av tiltak.
Ti13 – Tursti frem til steinbrygga Som følge av maskinelt vedlikehold av VA-anlegg og standard på «Turveg langs Elva», bygges turstien som turveg med UU. Turveg dimensjoneres for drift og vedlikeholdskjøretøy med 10t aksellast.	U	PK/U	U	PK/U	U	PK/U			Grensesnitt: PK overtar eierskap, drift og vedlikehold av ny turveg U prosjekterer, gjennomfører og administrerer bygging av ny turveg ihht utbyggingsavtale fra 2021. Kostnader for prosjektering, gjennomføring og administrasjon deles 50/50 mellom U og PK
Ti14 – Turveg fra steinbrygga til grensen mot Skien, inkl vendemulighet. Turveg bygges med UU og dimensjoneres for drift og vedlikeholdskjøretøy med 10t aksellast.	U	PK/U	U	PK/U	U	PK/U			Grensesnitt: PK overtar eierskap, drift og vedlikehold av ny turveg U prosjekterer, gjennomfører og administrerer bygging av ny turveg ihht utbyggingsavtale fra 2021. Kostnader for prosjektering, gjennomføring og administrasjon deles 50/50 mellom U og PK