

TVB Tomter AS

Hovedposter Infrastruktur Muleåsen.

Detaljprosjektering av infrastruktur er utført av VA Consult AS. Morgedal Entreprenør er kontrahert som utførende entreprenør. I tabellen nedenfor har TVB Tomter AS vurdert de summer som inngår som realytelser i en avtale om mva refusjon.

I tabellen nedenfor inngår de postene som inngår i utbyggers realytelser.

	eks mva
Del av Rigg og drift	820 800
Del av Forberedende arbeider	1 114 400
Gravearbeider, eks lekeplass og tomteområder	1 097 100
Sprengningsarbeider for vei og VA	675 000
Rør og kummer, inkl boring til Nystrandveien	1 494 000
Kommunal vei m/fortau og gatelys	1 606 000
Arbeid v /Fylkesvei i forb. med boring for VA	166 000
Mur v/stikkledning i vei og beskyttelse eiker	137 000
Sum realytelser	7 110 300
25 % MVA utgjør	1 777 575

V 5.

OGT.
A