

Estimat for kostnader i forbindelse med kommunal utbyggingsavtale for prosjekt "Vestheimvegen" eller "Pors".

Dette er vår forståelse av kostnader som omfattes av en utbyggingsavtale med Porsgrunn kommune for overtagelse etter avsluttet felles anlegg:

Pkt 1.	a.	Rigg og drift egne arbeider	Kr. 225.000	
	b.	Prosjektering/ planer/møter	Kr. 75.000	Kr. 300.000
Pkt 2.	a.	Veger, iht. tilbud.	Kr. 647.500	
	b.	Tillegg etter kom.standard	Kr. 84.000	Kr. 731.500
Pkt 3.	a.	VA-anlegg iht. tilbud.	Kr. 853.500	
	b.	Tillegg etter kom.standard	Kr. 772.500	Kr. 1.626.000
Pkt 4.		El-anlegg i veg og gatelys.		Kr. 300.000
Pkt 5.		Overvannshåndtering på egen grunn kommunal overtagelse		
	a.	Rør-magasin med kummer	Kr. 390.000	
	b.	Stein-volum til kom. Kummer	Kr. 497.000.	Kr. 887.000
Pkt 6.		Fartsdempende tiltak i Stadionvegen		Kr. 160.000

Netto sum, 25 % merverdi avgift ikke medregnet: Kr. 4.004.500

Prisstigning og usikkerhetsmomenter knyttet opp mot kommunale krav er ikke tatt høyde for i dette estimatet.