

Kostnadsoverslag realytelser - Strømtangen Brevik - Trosvik Utbygging AS

Kostnadsoverslaget er utarbeidet av Utbygger v/Norconsult i notat av 25.06.2024, dok. nr. NO-KOST-01

I tabellen nedenfor inngår de postene som inngår i utbyggers realytelser.

	eks mva
Kostnader del 1	2 040 000
Kostnader del 3	1 830 000
Sum realytelser	3 870 000
25 % MVA utgjør	967 500