

Kostnadsoverslag Realytelser Heistad Sentrum

Følgende kostnadsoverslag ligger til grunn for den offentlige infrastrukturen som skal opparbeides på Heistad sentrum:

Fase 1

Opparbeidelse av g/s-veg og PRK1 er anslått til kr. 1 050 000,- eks. mva. pr. juni 2022.

Fase 2

Opparbeidelse av bydelstorg 1 er anslått til kr. 2 700 000,- eks. mva. pr. mars 2022.

Kostnadsoverslaget er basert på en enhetskostnad på kr. 2 000 pr kvm. Arealet er anslått til kr. 1350 kvm.

Kostnadsoverslagene er utarbeidet av utbygger, jfr. mail fra utbygger til PK 11.03.2022.

Porsgrunn 15.06.22

Terje Madsen