

KOSTNADSOVERSLAG REALYTELSER OG ØVRIGE TILTAK - Vann og avløp Osebakken Park

Tiltak	Utbyggers andel Realtytelse	PKs andel	Kostnad eks.mva	Utbyggers andel Realtytelse	PKs andel
Ti-3 Vannledninger innkjøringsvei.	100 %	0 %	1 038 000	1 038 000	-
Ti-4 Boligområde - Spillvann	100 %	0 %	778 000	778 000	-
Ti-7 Overvannsledning	50 %	50 %	1 280 000	640 000	640 000
Ti-8 Spillvann/AF-ledning Sør	50 %	50 %	252 000	126 000	126 000
Ti-13 Oppgrad til turvegstd til steinbrygga (10t)	50 %	50 %	811 000	406 000	406 000
Ti-14 Turvegstd fra steinbrygga til grense mot Skien (10t)	50 %	50 %	1 396 000	698 000	698 000
			Sum UA VA 2023	3 686 000	1 870 000
Tiltak i UA av 5. okt 2021	(ink.mva)	(eks.mva)	Bidrag Utbygger	Bidrag PK	
Sum anleggsbidrag	8 362 500	6 690 000			
Kontantbidrag	662 500	530 000	530 000		
Realtytelse	7 700 000	6 160 000	6 160 000		
PKs bidrag KB	662 500	530 000		530 000	
PKs bidrag RY	3 300 000	2 640 000		2 640 000	
		Sum UA 2021	6 690 000	3 170 000	
		Partenes bidrag UA 2021	6 690 000	3 170 000	
		Partenes bidrag UA VA 2023	3 686 000	1 870 000	
		SUM	10 376 000	5 040 000	
		Andel U/PK	67 %	33 %	

Kostnadsoverslaget er basert på oppsett fra Utbygger i e-post av 10.09.24, samt forhandling i e-post av 06.12.24.

23.05.2025

Terje Madsen