

Kostnadsoverslag Realytelse - Fortau

Post	Kategori	Beløp [eks .mva]
1	Fortau	kr 940 000
	Sum kostnader Realytelse	kr 940 000

Kostnadsoppsett er basert på tilbud fra entreprenør, datert 23.01.23

Utarbeidet:

20.02.23 Terje Madsen

